
Гранд-СМЕТА
СОГЛАСОВАНО: УТВЕРЖДАЮ:
директор ООО "Комфортстроймонтаж24" директор ИФ СО РАН

______________ Калинин Д. Б. ______________ Н.В. Волков
" _____ " ________________ 2016 г. "05 " декабря 2016 г.

ИФ СО РАН-обособленное подразделение ФИЦ КНЦ СО РАН
(наименование стройки)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ  
(локальная смета)

на  капитальный ремонт витражного остекления 2 и 3 этажей нежилого здания по адресу: 660036, г. Красноярск, Академгородок,50 стр. 12
(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание: дефектная ведомость
Сметная стоимость строительных работ ____________ тыс. руб.
Средства на оплату труда ________________________ тыс. руб.
Сметная трудоемкость ___________________________ чел.час
Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на 3 кв. 2016

всего
эксплуат
ации 
машин

эксплуат
ации 
машин

оплаты 
труда

в т.ч. 
оплаты 
труда

в т.ч. 
оплаты 
труда

на 
единицу всего

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

1 ФЕР09-04-010-
03
Приказ Минстроя 
РФ от 30.01.14 
№31/пр

Монтаж навесных панелей фасадов из 
герметичных стеклопакетов в пластиковой 
или алюминиевой обвязке
(100 м2)
(Демонтаж металлических конструкций ПЗ=0,7 
(ОЗП=0,7; ЭМ=0,7 к расх.; ЗПМ=0,7; МАТ=0,7 к расх.; 
ТЗ=0,7; ТЗМ=0,7))
Строительные металлические конструкции

0.6765 2827,43
2241,04

576,06
183,33

10.33 1912.76 1516.06 389,7
124,02

7 225.911 152.83

2 ФЕРр57-3-1
Приказ Минстроя 
РФ от 30.01.14 
№31/пр

Разборка плинтусов: деревянных и из 
пластмассовых материалов
(100 м плинтуса)
Полы (ремонтно-строительные)

0.056 29,41
29,41

1.65 1.65 3.77 0.21

мате-
риалы

Стоимость единицы, руб. Общая стоимость, руб.

№ 
пп

Шифр и номер 
позиции 

норматива

Наименование работ и затрат, единица 
измерения Количество

Затраты труда 
рабочих, чел.-ч, не 

занятых 
обслуживанием 

машин

Общая 
масса 

оборудо-
вания, т

мате-
риалы

обору-
дования Всего оплаты 

труда

Раздел 1. Демонтажные работы

___________________741,767
_____________________5,353
____________________519,1
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Гранд-СМЕТА
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
3 ФЕР46-02-009-

02
Приказ Минстроя 
РФ от 30.01.14 
№31/пр

Отбивка штукатурки с поверхностей: стен и 
потолков кирпичных
(100 м2)
Работы по реконструкции зданий и сооружений 
(усиление и замена существующих конструкций, 
разборка и возведение отдельных конструктивных 
элементов)

0.06 178
178

10.68 10.68 22.82 1.37

4 ФЕР10-01-010-
01
Приказ Минстроя 
РФ от 30.01.14 
№31/пр

Установка элементов каркаса: из брусьев
(1 м3 древесины в конструкции)
Деревянные конструкции

0,338
0,1*0,1*33,8

2411,06
188,55

33.51 2189 814.94 63.73 11.33 739.88 22.5 7.61

5 ФЕР09-04-006-
02
Приказ Минстроя 
РФ от 30.01.14 
№31/пр

Демонтаж алюминиевых листов при высоте 
здания до 30 м (применительно)
(100 м2)
(МДС38 п.3.3.1.Демонтаж (разборка) металлических 
конструкций ОЗП=0,7; ЭМ=0,7 к расх.; ЗПМ=0,7; МАТ=0 
к расх.; ТЗ=0,7; ТЗМ=0,7)
Строительные металлические конструкции

0,094
9,4 / 100

2421,56
668,42

1753,14
156,24

227.63 62.83 164,8
14,69

73.696 6.93

6 ФЕР46-04-007-
06
Приказ Минстроя 
РФ от 30.01.14 
№31/пр

Разборка гипсовых декоративных плиток 
подвесного потолка
(100 м2)
Работы по реконструкции зданий и сооружений 
(усиление и замена существующих конструкций, 
разборка и возведение отдельных конструктивных 
элементов)

0,05265
(0,45*0,45*26) / 100

646,53
577,76

68,77
29,7

34.04 30.42 3,62
1,56

66.87 3.52

7 ФЕР26-01-041-
05
Приказ Минстроя 
РФ от 30.01.14 
№31/пр

Демонтаж плит из пенополистирола
(1 м3 изоляции)
(МДС38 п.3.3.1.Демонтаж (разборка) сборных 
деревянных конструкций ОЗП=0,8; ЭМ=0,8 к расх.; 
ЗПМ=0,8; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,8)
Теплоизоляционные работы

0.045 95,23
71,22

24.01 4.29 3.21 1.08 7.576 0.34

8 ФЕРр66-3-1
Приказ Минстроя 
РФ от 30.01.14 
№31/пр

Разборка кирпичных конструкций 
простенков
(1 м3 кладки)
Наружные инженерные сети: разборка, очистка 
(ремонтно-строительные)

0.13 50,23
50,23

6.53 6.53 6.44 0.84

9 ФЕР11-01-011-
01
Приказ Минстроя 
РФ от 30.01.14 
№31/пр

Демонтаж стяжек: цементных
(100 м2 стяжки)
(МДС38 п.3.3.1.Демонтаж (разборка) сборных 
бетонных и железобетонных конструкций ОЗП=0,8; 
ЭМ=0,8 к расх.; ЗПМ=0,8; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,8; 
ТЗМ=0,8)
Полы

0,0055
(0,11/0,2) / 100

286,36
250,97

35,39
13,72

1.58 1.39 0,19
0,08

31.608 0.17

10 ФЕРр66-3-1
Приказ Минстроя 
РФ от 30.01.14 
№31/пр

Разборка  пояса из кирпичной кладки
(1 м3 кладки)
Наружные инженерные сети: разборка, очистка 
(ремонтно-строительные)

0.3 50,23
50,23

15.07 15.07 6.44 1.93
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
11 ФЕРр66-3-1

Приказ Минстроя 
РФ от 30.01.14 
№31/пр

Разборка  колонок из кирпича
(1 м3 кладки)
Наружные инженерные сети: разборка, очистка 
(ремонтно-строительные)

0.21 50,23
50,23

10.55 10.55 6.44 1.35

12 ФЕР46-04-008-
01
Приказ Минстроя 
РФ от 30.01.14 
№31/пр

Разборка покрытий кровель: из рулонных 
материалов
(100 м2 покрытия)
Работы по реконструкции зданий и сооружений 
(усиление и замена существующих конструкций, 
разборка и возведение отдельных конструктивных 
элементов)

0,06
6 / 100

153,59
112,16

41.43 9.22 6.73 2.49 14.38 0.86

13 ФЕР46-04-009-
01
Приказ Минстроя 
РФ от 30.01.14 
№31/пр

Разборка стяжки
(1 м3)
Работы по реконструкции зданий и сооружений 
(усиление и замена существующих конструкций, 
разборка и возведение отдельных конструктивных 
элементов)

0.3 291,32
81

210,32
22,74

87.4 24.3 63,1
6,82

8.93 2.68

14 ФЕРр58-17-2
Приказ Минстроя 
РФ от 30.01.14 
№31/пр

Разборка теплоизоляции на кровле из: ваты 
минеральной толщиной 100 мм
(100 м2 покрытия кровли)
Крыши, кровли (ремонтно-строительные)

0,011
(0,11/0,1) / 100

101,56
99,67

1.89 1.12 1.1 0.02 13.08 0.14

3137.46 1754.25 636,33
147,17

746.88 180.78

1740.64
1577.74
6455.84 180.78

3137.46 1754.25 636,33
147,17

746.88 180.78

1488.38
1261.93

39526.42 180.78

15 ФССЦпг-01-01-
01-041
Приказ Минстроя 
России от 
12.11.14 №703/пр

Погрузочные работы при автомобильных 
перевозках: мусора строительного с 
погрузкой вручную
(1 т груза)
Погрузо-разгрузочные работы

7 42.98 42.98 300.86 300.86

16 ФССЦпг-03-21-
01-030
Приказ Минстроя 
РФ от 30.01.14 
№31/пр

Перевозка грузов автомобилями-
самосвалами грузоподъемностью 10 т, 
работающих вне карьера, на расстояние: до 
30 км I класс груза
(1 т груза)
Перевозка грузов автотранспортом

7 19.29 19.29 135.03 135.03

Сметная прибыль
Итого по разделу 1 Демонтажные работы

ИТОГИ С УЧЕТОМ ИНДЕКСОВ ПЕРЕСЧЕТА
Итого прямые затраты по разделу в ценах 2001г.

ИТОГИ В БАЗИСНЫХ ЦЕНАХ
Итого прямые затраты по разделу в ценах 2001г.

Накладные расходы

Накладные расходы
Сметная прибыль
Итого по разделу 1 Демонтажные работы
Раздел 2. Уборка строительного мусора
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

435.89 435.89
435.89

435.89 435.89
2926.27

17 ФЕР08-02-002-
03
Приказ Минстроя 
РФ от 30.01.14 
№31/пр

Кладка перегородок из кирпича: 
армированных  при высоте этажа до 4 м
(100 м2 перегородок (за вычетом проемов))
Конструкции из кирпича и блоков

0,0191
1,91 / 100

12332,35
1451,55

364,69
55,49

10516.11 235.55 27.72 6,97
1,06

200.86 170.17 3.25

18 ФЕР06-01-031-
01
Приказ Минстроя 
России от 
12.11.14 №703/пр

Устройство армированной ленты из ЦПР 
(под подоконник)
(100 м3 железобетона в деле)
Бетонные и железобетонные монолитные 
конструкции в промышленном строительстве

0,0027
0,27 / 100

198234,88
27769,6

17670,39
2486,88

152794.9 535.23 74.98 47,71
6,71

412.54 3177.3 8.58

19 ФЕР10-01-010-
01
Приказ Минстроя 
РФ от 30.01.14 
№31/пр

Установка элементов каркаса: из брусьев
(1 м3 древесины в конструкции)
Деревянные конструкции

0,351875
0,25*0,125*11,26

2411,06
188,55

33.51 2189 848.39 66.35 11.79 770.25 22.5 7.92

20 ФЕР26-01-039-
01
Приказ Минстроя 
РФ от 30.01.14 
№31/пр

Изоляция покрытий и перекрытий 
изделиями из волокнистых и зернистых 
материалов насухо
(1 м3 изоляции)
Теплоизоляционные работы

2.03 1722,72
98,29

57.3 1567.13 3497.12 199.53 116.32 3181.27 10.58 21.48

21 ФЕР10-01-035-
02
Приказ Минстроя 
РФ от 30.01.14 
№31/пр

Установка подоконных досок из ПВХ: в 
панельных стенах (Пд-1, Пд-2, Пд-3)
(100 п. м)
Деревянные конструкции

0,1069
(2,52+2,77+5,4) / 100

3434,58
181,35

18,13
0,68

3235.1 367.16 19.39 1,94
0,07

345.83 21.26 2.27

22 Прайс-лист Подоконник пластиковый Стандарт 
600х3000 мм белый Ц=1416/1,18/7,84
(шт)
Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, 
водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, 
вентиляция и кондиционирование воздуха)

5 153.06 153.06 765.3 765.3

ИТОГИ В БАЗИСНЫХ ЦЕНАХ
Итого прямые затраты по разделу в ценах 2001г.
Итого по разделу 2 Уборка строительного мусора

ИТОГИ С УЧЕТОМ ИНДЕКСОВ ПЕРЕСЧЕТА
Итого прямые затраты по разделу в ценах 2001г.
Итого по разделу 2 Уборка строительного мусора
Раздел 4. Устройство витража
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Гранд-СМЕТА
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
23 Прайс-лист Соединитель для подоконника пластиковый 

Стандарт 600мм цвет белый 
Ц=105/1,18/7,84
(шт)
Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, 
водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, 
вентиляция и кондиционирование воздуха)

1 11.35 11.35 11.35 11.35

24 Прайс-лист Заглушка универсальная для подоконника 
600 мм цвет белый Ц=40/1,18/7,84
(шт)
Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, 
водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, 
вентиляция и кондиционирование воздуха)

6 4.32 4.32 25.92 25.92

25 ФЕР09-04-010-
03
Приказ Минстроя 
РФ от 30.01.14 
№31/пр

Монтаж навесных панелей фасадов из 
герметичных стеклопакетов в пластиковой 
или алюминиевой обвязке
(100 м2)
Строительные металлические конструкции

0,718
71,8 / 100

4039,19
3201,48

822,94
261,9

14.77 2900.14 2298.66 590,87
188,04

10.61 322.73 231.72

26 Коммерческо
е 
предложение  
ООО "СИАЛ"

Витражная система с композитными 
панелями Ц=10500/1,18/7,84
(м2)
Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, 
водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, 
вентиляция и кондиционирование воздуха)

20.15 1134.99 1134.99 22870.05 22870.05

27 Коммерческо
е 
предложение  
ООО "СИАЛ"

Витражная система с прозрачным 
заполнением Ц=11000/1,18/7,84
(м2)
Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, 
водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, 
вентиляция и кондиционирование воздуха)

51.65 1189.03 1189.03 61413.4 61413.4

28 ФЕР12-01-013-
03
Приказ Минстроя 
РФ от 30.01.14 
№31/пр

Утепление покрытий плитами: из 
минеральной ваты или перлита на 
битумной мастике в один слой
(100 м2 утепляемого покрытия)
Кровли

0,07
(0,7/0,1) / 100

4711,58
433,09

132,25
7,43

4146.24 329.81 30.32 9,26
0,52

290.23 45.54 3.19

29 ФЕР12-01-013-
03
Приказ Минстроя 
РФ от 30.01.14 
№31/пр

Утепление покрытий плитами: из 
минеральной ваты или перлита на 
битумной мастике в один слой
(100 м2 утепляемого покрытия)
Кровли

0,034
(0,34/0,1) / 100

4711,58
433,09

132,25
7,43

4146.24 160.19 14.73 4,5
0,25

140.96 45.54 1.55

Кровля
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Гранд-СМЕТА
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
30 ФЕР12-01-017-

01
Приказ Минстроя 
России от 
12.11.14 №703/пр

Устройство выравнивающих стяжек: 
цементно-песчаных толщиной 15 мм
(100 м2 стяжки)
Кровли

0,024
2,4 / 100

1257,63
235,18

190,48
21,86

831.97 30.18 5.64 4,57
0,52

19.97 27.22 0.65

31 ФЕР12-01-017-
02
Приказ Минстроя 
России от 
12.11.14 №703/пр

Устройство выравнивающих стяжек: на 
каждый 1 мм изменения толщины 
добавлять или исключать к расценке 12-01-
017-01
(100 м2 стяжки)
(до толщ 50мм ПЗ=35 (ОЗП=35; ЭМ=35 к расх.; 
ЗПМ=35; МАТ=35 к расх.; ТЗ=35; ТЗМ=35))
Кровли

0,024
2,4 / 100

2251,2
302,4

93,1
11,9

1855.7 54.03 7.26 2,23
0,29

44.54 35 0.84

32 ФЕРр58-13-1
Приказ Минстроя 
РФ от 30.01.14 
№31/пр

Устройство покрытия из рулонных 
материалов: насухо без промазки кромок
(100 м2 кровли)
Крыши, кровли (ремонтно-строительные)

0,024
2,4 / 100

924,81
36,25

5.23 883.33 22.2 0.87 0.13 21.2 4.52 0.11

94066.02 2745.45 796,29
197,46

90524.28 281.56

2731.86
2422.81

99220.69 281.56

94066.02 2745.45 796,29
197,46

90524.28 281.56

2334.14
1937.92

660173.84 281.56

33 ФЕР10-05-011-
02
Приказ Минстроя 
РФ от 30.01.14 
№31/пр

Устройство подвесных потолков из 
гипсокартонных листов (ГКЛ) по системе 
"КНАУФ": одноуровневых (П 113)
(100 м2 потолка)
Деревянные конструкции

0,049
4,9 / 100

5937,02
879,79

20.05 5037.18 290.91 43.11 0.98 246.82 97 4.75

34 ФЕР10-05-009-
01
Приказ Минстроя 
РФ от 30.01.14 
№31/пр

Облицовка стен по системе "КНАУФ" по 
одинарному металлическому каркасу из ПН 
и ПС профилей гипсокартонными листами в 
один слой
(100 м2 стен (за вычетом проемов))
Деревянные конструкции

0,19
(3,6+15,4) / 100

5818,17
643,97

18.48 5155.72 1105.45 122.35 3.51 979.59 71 13.49

ИТОГИ В БАЗИСНЫХ ЦЕНАХ
Итого прямые затраты по разделу в ценах 2001г.

Накладные расходы
Сметная прибыль

Сметная прибыль
Итого по разделу 4 Устройство витража
Раздел 5. Устройство перегородок, облицовок и фрагмента потолка из ГСП (ГКЛ)

Итого по разделу 4 Устройство витража
ИТОГИ С УЧЕТОМ ИНДЕКСОВ ПЕРЕСЧЕТА

Итого прямые затраты по разделу в ценах 2001г.

Накладные расходы
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Гранд-СМЕТА
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
35 ФЕР10-05-002-

01
Приказ Минстроя 
РФ от 30.01.14 
№31/пр

Устройство перегородок из гипсокартонных 
листов (ГКЛ) по системе "КНАУФ" с 
одинарным металлическим каркасом и 
двухслойной обшивкой с обеих сторон (С 
112): глухих
(100 м2 перегородок (за вычетом проемов))
Деревянные конструкции

0,0361
(1,78+1,83) / 100

10771,44
1197,24

16.82 9557.38 388.85 43.22 0.61 345.02 132 4.77

36 Прайс-лист Минеральная вата Ц=170/1,18/7,84
(м2)
Наружные инженерные сети: другие работы 
(ремонтно-строительные)

3.718 18.38 18.38 68.34 68.34

1853.55 208.68 5.1 1639.77 23.01
246.24
131.47

2231.26 23.01

1853.55 208.68 5.1 1639.77 23.01
208.68
104.34

14544.85 23.01

37 ФЕРр63-12-3
Приказ Минстроя 
РФ от 30.01.14 
№31/пр

Устанвока гипсовых декоративных плиток 
Б/У (применительно)
(100 м2 ремонтируемой поверхности)
(мат МАТ=0 к расх.)
Стекольные, обойные и облицовочные работы 
(ремонтно-строительные)

0,05265
(0,45*0,45*26) / 100

290,42
267,36

23,06
2,43

15.29 14.08 1,21
0,13

30.59 1.61

38 ФЕР15-04-007-
08
Приказ Минстроя 
РФ от 30.01.14 
№31/пр

Окраска водно-дисперсионными 
акриловыми составами 
высококачественная: по сборным 
конструкциям потолков, подготовленным 
под окраску
(100 м2 окрашиваемой поверхности)
Отделочные работы

0,0722
(4,9+1,1+1,22) / 100

1531,11
550,53

12,76
0,23

967.82 110.55 39.75 0,92
0,02

69.88 62.99 4.55

ИТОГИ В БАЗИСНЫХ ЦЕНАХ

ИТОГИ С УЧЕТОМ ИНДЕКСОВ ПЕРЕСЧЕТА
Итого прямые затраты по разделу в ценах 2001г.
Накладные расходы
Сметная прибыль

Итого прямые затраты по разделу в ценах 2001г.
Накладные расходы
Сметная прибыль
Итого по разделу 5 Устройство перегородок, облицовок и фрагмента потолка из ГСП (ГКЛ)

Итого по разделу 5 Устройство перегородок, облицовок и фрагмента потолка из ГСП (ГКЛ)

Раздел 6. Отделка помещений
Потолки (вестибюль1, кабинет 1, кабинет 2)

Стены каменные (вестибюль1, вестибюль 2, кабинет 1, кабинет 2, кабинет 4)
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Гранд-СМЕТА
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
39 ФЕР15-04-007-

07
Приказ Минстроя 
РФ от 30.01.14 
№31/пр

Окраска водно-дисперсионными 
акриловыми составами 
высококачественная: по сборным 
конструкциям стен, подготовленным под 
окраску
(100 м2 окрашиваемой поверхности)
Отделочные работы

0,0648
(1,51+1,14+0,73+1,95+1,15) 

/ 100

1326,48
424,76

11,89
0,23

889.83 85.96 27.52 0,77
0,01

57.67 48.6 3.15

40 прайс-лист Стеклохолст малярный (паутинка)  
Ц=14/1,18/7,84
(м2)
Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, 
водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, 
вентиляция и кондиционирование воздуха)

6,48
1,51+1,14+0,73+1,95+1,15

1.51 1.51 9.78 9.78

41 ФЕР15-04-007-
07
Приказ Минстроя 
РФ от 30.01.14 
№31/пр

Окраска водно-дисперсионными 
акриловыми составами 
высококачественная: по сборным 
конструкциям стен, подготовленным под 
окраску
(100 м2 окрашиваемой поверхности)
Отделочные работы

0,1534
(1,95+2,04+3,73+1,77+4+1,

85) / 100

1326,48
424,76

11,89
0,23

889.83 203.48 65.16 1,82
0,04

136.5 48.6 7.46

42 ФЕР11-01-047-
01
Приказ Минстроя 
РФ от 30.01.14 
№31/пр

Устройство покрытий из плит 
керамогранитных размером: 40х40 см
(100 м2 покрытия)
Полы

0.0377 21577,57
2713,07

24,86
17,39

18839.64 813.47 102.28 0,94
0,66

710.25 310.42 11.7

1238.53 248.79 5,66
0,86

984.08 28.47

276.69
157.2

1672.42 28.47

1238.53 248.79 5,66
0,86

984.08 28.47

235.26
125.74

10738.14 28.47

Перегородки и облицовки из ГСП (ГКЛ) (вестибюль1, вестибюль 2, кабинет 1, кабинет 2, кабинет 3, кабинет 4)

Полы (вестибюль 1, кабинет 3, кабинет 4)

ИТОГИ В БАЗИСНЫХ ЦЕНАХ
Итого прямые затраты по разделу в ценах 2001г.

Итого прямые затраты по разделу в ценах 2001г.

Накладные расходы
Сметная прибыль
Итого по разделу 6 Отделка помещений

Накладные расходы
Сметная прибыль
Итого по разделу 6 Отделка помещений

ИТОГИ С УЧЕТОМ ИНДЕКСОВ ПЕРЕСЧЕТА

Раздел 7. Устройство ограждений Ог-1, Ог-2, Ог-3
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Гранд-СМЕТА
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
43 ФЕР07-05-016-

04
Приказ Минстроя 
РФ от 30.01.14 
№31/пр

Устройство металлических ограждений
(100 м ограждения)
Бетонные и железобетонные сборные конструкции в 
жилищно-гражданском строительстве

0,1169
(2,52+2,77+6,4) / 100

16737,72
429,11

251,5
5,13

16057.11 1956.64 50.16 29,4
0,60

1877.08 45.65 5.34

1956.64 50.16 29,40
0,60

1877.08 5.34

78.68
50.76

2086.08 5.34

1956.64 50.16 29,40
0,60

1877.08 5.34

67
40.61

13857.95 5.34

102688.09 5007.33 1908,67
346,09

95772.09 519.16

5074.11
4339.97

112102.17 519.16

102688.09 5007.33 1908,67
346,09

95772.09 519.16

4333.46
3470.52

741767.32 519.16

Составила: инженер Шиян Г.В.

Сметная прибыль
Итого по разделу 7 Устройство ограждений Ог-1, Ог-2, Ог-3

ИТОГИ С УЧЕТОМ ИНДЕКСОВ ПЕРЕСЧЕТА
Итого прямые затраты по разделу в ценах 2001г.

ИТОГИ В БАЗИСНЫХ ЦЕНАХ
Итого прямые затраты по разделу в ценах 2001г.

Накладные расходы

Итого прямые затраты по смете в ценах 2001г.

Накладные расходы
Сметная прибыль

Накладные расходы
Сметная прибыль
Итого по разделу 7 Устройство ограждений Ог-1, Ог-2, Ог-3

ИТОГИ ПО СМЕТЕ:

Сметная прибыль
ВСЕГО по смете

ВСЕГО по смете
ИТОГИ С УЧЕТОМ ИНДЕКСОВ ПЕРЕСЧЕТА

Итого прямые затраты по смете в ценах 2001г.

Накладные расходы

ИТОГИ В БАЗИСНЫХ ЦЕНАХ
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